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常州大学采购项目
立项论证审批表
（工程类2023版）
申请单位：                              
项目名称：                              

项目金额：                              

项目负责人：                            
项目执行人：                            

填表时间：        年        月        日
常州大学制
总  则

一、此表适用于学校工程类项目的采购与招标。工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的改建、扩建、装修、拆除、修缮等以及基建项目未达到公开招标限额的项目。
二、项目申请单位依据项目采购需求，开展充分合理的可行性调研，并针对申购理由、前期调研、项目需求的可行性、商务条款及绩效目标等组织开展认真且详尽的综合论证。

三、专家论证是指学校组织专家对项目开展的必要性、采购需求编制的合理性以及风险控制的有效性进行的论证活动。
四、项目开展的必要性，是指本项目的实施对实现学校高质量发展，满足人才培养需求，保障教学、科研、办公和师生生活等方面的必要性，以及实施本项目能解决的问题、缓解的困难。

五、项目申请单位对采购需求编制负有主体责任。采购需求是指申购部门为实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全、标准、设计图纸、工程概预算等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。
六、论证专家对采购需求和采购实施计划的合法性、合规性、合理性进行论证。对于论证不通过的，应当修改采购需求和采购实施计划并重新组织专家论证。
七、论证专家在进行项目论证时应当遵循科学合理、厉行节约、规范高效、权责清晰的原则，客观、公正地提出具体意见建议，并明确是否同意项目立项。
填表说明

一、项目申请单位须认真填写论证报告中涉及的内容，包括项目开展的必要性和采购需求等。

二、项目申请单位组织开展综合论证，申请部门负责人审批同意后方可组织专家论证。
三、涉及房屋维修、改造的项目须进行相关审批后方可进行立项论证。科教城校区的项目须报相关部门审批（具体审批表在后管处表格下载），西太湖校区的项目须报相关部门审批（具体审批表在西太湖校区管理委员会下载专区）。

四、专家论证原则上由相关职能部门和相关领域的技术、管理专家组成3人及以上单数专家小组进行论证，并签署论证意见。

五、项目审批意见由经费管理部门填写。

六、审批流程： 

1.10万元（含）以上—100万元（不含）以下的项目，须报请分管校长审批（分管校长审批按项目分类执行，如科研项目由分管科研的校领导审批，教学项目由分管教学的校领导审批，基建项目由分管基建的校领导审批，以此类推）；

2.100万元（含）以上的项目，须报请校长审批；

3.200万元（含）—400万元（不含）的项目，除需要（2）之外，还须经校长办公会会议研究审批；

4.400万元（含）以上的项目，除需要（2）之外，还须经党委常委会会议研究审批。

七、履行完审批程序后方可进入采购与招标环节。
一、项目概况及采购需求

	项

目

概

况
	项目名称
	

	
	项目预算金额
	

	
	经费项目号
	
	经费负责人
	

	
	项目负责人
	
	联系方式
	

	
	项目执行人
	
	联系方式
	

	项

目

采

购

需

求
	项目实施地点
	
	项目工期
	

	
	是否接受联合体投标：  □是      □否

	
	项目设计图纸：        □有      □无

	
	1.工程概预算及编制说明（20万及以上的工程类项目必须提交由第三方机构编制并审核的招标控制价清单并加盖单位公章）


	
	2.建设标准和规范



	
	3.主要设备和材料的推荐品牌（至少三个）


	
	4.验收标准及要求


	
	5.付款进度及方式



	
	6.售后服务要求（质保、维修等需供应商承诺的情况）


	
	7.其他需要说明的事项



二、项目的可行性调研

	1.申购理由


	2.该项目的校内外调研情况


	3.项目的预期绩效目标（在满足人才培养需求，保障教学、科研、办公和师生生活等方面实施本项目能解决的问题、缓解的困难）


	4.基础设施条件及安全隐患

（1）维修改造地点、面积、水电气等基础条件满足情况

（2）是否存在安全隐患（如存在，请列出安全隐患风险点，并提出相应解决办法）
（3）若涉及原有资产的处置，提供有效方案



三、项目申请单位综合论证意见

	时间
	
	地点
	
	主持人
	

	注：项目申请单位论证须对项目的申购理由、前期建设条件、工程概预算的合理性、完整性（包括且不仅限于主要工程量清单、特征描述、编制说明是否准确详尽，主要清单是否缺项，概预算是否合理等）、设备和材料的技术参数、推荐品牌、工程进度验收标准、商务条款及绩效目标等开展认真且详尽的论证。
参加人员
年      月      日　　　　　　　　　　　　　　　  

	项目申请单位意见

                        负责人签字：

                                      年      月      日   


四、专家论证意见

	时间
	
	地点
	
	主持人
	

	（注：论证专家须对部门前期项目调研、论证内容开展专家问询，对项目实施的必要性，预算价格的合理性，项目实施方案的合理性、合规性进行综合评判，形成结论性意见）

论证专家

姓   名
工作单位
职称、职务
组长：

成员：

成员：

成员：

成员：

成员：

成员：

　　　　　　　　　　　　　　　　　


五、项目审批意见

	职能部门或项目管理部门意见：（职能部门：实验室处：校装备计划、央财项目；协同创新办公室：协同创新项目；教务处：实验示范中心、品牌专业项目；人事处：人才专项项目；科技处：重点实验室、纵向科研项目；产业处：横向科研项目；学科办：优势学科、学科建设项目；其他均由项目管理部门审批） 
(同意此项目立项
(不同意此项目立项

（签字）

                                    年        月        日

	分管校长审批意见：(10万元（含）以上—100万元（不含）以下的项目须报请分管校长审批。分管校长审批按项目分类执行，如科研项目由分管科研的校领导审批，教学项目由分管教学的校领导审批，基建项目由分管基建的校领导审批，以此类推)
(同意此项目立项
(不同意此项目立项
（签字）

                                     年        月        日

	校长审批意见：(100万元（含）以上项目需校长审批）

(同意此项目立项（100万元（含）-200万元（不含）项目）

(同意此项目提交校长办公会（200万元（含）--400 万元（不含）项目）
(同意此项目提交党委常委会（400万元（含）以上项目）
(不同意此项目立项

（签字）

   年        月        日
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